

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Informujemy, że zmianie ulega treść następujących dokumentów:

1. W zaproszeniu do składania ofert:

Pkt 8. Termin wykonania zamówienia - przyjmuje brzmienie:

„30.06.2015r.”

2. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Rozdział V. Termin realizacji zamówienia - przyjmuje brzmienie:

„Wymagany termin realizacji zamówienia: **do 30 czerwca 2015 r.** , przy czym Generalny Wykonawca musi dostosować Harmonogram Rzeczowo-Finansowy realizacji przedmiotu zamówienia do **Harmonogramu Dyrektywnego stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.**”

3. W załączniku nr 3 do SIWZ - HARMONOGRAM DYREKTYWNY

ulega zmianie i przyjmuje brzmienie:

Załącznik nr 3 do SIWZ – HARMONOGRAM DYREKTYWNY aktualizacja 21.11.2014 – w plikach do pobrania

4. W załączniku nr 5 do SIWZ - UMOWA NR .../.../GW/2014

§ 4. Terminy realizacji robót - przyjmuje brzmienie:

„1. Ustala się następujące terminy realizacji przedmiotu umowy, obowiązujące dla Generalnego Wykonawcy:

- protokolarne przekazanie przez Inwestora Generalnemu Wykonawcy, placu budowy nastąpi w terminie do 3 dni od daty podpisania Umowy.
- rozpoczęcie robót przez Generalnego Wykonawcę nastąpi w terminie do 3 dni od daty przekazania placu budowy,
- zakończenie i przekazanie przedmiotu umowy Inwestorowi przez Generalnego Wykonawcę w formie protokołu odbioru końcowego nastąpi w terminie do **30.06.2015r.**, z zachowaniem terminów pośrednich wynikających z Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego.

Szczegółowe terminy wykonania poszczególnych etapów robót określa harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji budowy stanowiący załącznik nr 2.

2. Zaistnienie przeszkód w terminowej realizacji budowy, wymaga potwierdzenia wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy i Przedstawiciela Inwestora. Ustalenie nowych terminów rozpoczęcia i zakończenia robót wymaga obustronnego podpisania stosownego aneksu do niniejszej umowy.

3. Roboty stanowiące przedmiot umowy uważa się za ostatecznie zakończone po ich odbiorze i dopuszczeniu obiektu do użytkowania przez odpowiednie władze.”

43-300 BIELSKO-BIAŁA
KRS: 000071509
REGON: 241140645 NIP: 547-21-05-335

Prokurent
Ewa Matia
Ewa Matia

www.lstechhomes.com

Bank Millennium S.A.
Nr konta: 0211602202000000185135453
Kapitał zakładowy: 10 500 000 zł w całości opłacony
KRS: 0000378509
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

LS Tech-Homes S.A.
Zakład produkcyjny, siedziba zarządu i obsługa klienta:
ul. Junacka 31
43-502 Czechowice-Dziedzice
tel./fax: + 48 32 210 18 26
e-mail: sekretariat@lstechhomes.com

Siedziba spółki:
ul. Karola Korma 7/4
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 547-21-05-335
REGON: 241140645